

Allmänna bestämmelser av år 2002 för kalkspridning (KALK 02)

Utarbetade av Svenska Kalkföreningen i samråd med Svenska Kommunförbundet.

1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

1.1 *Omfattning*

Dessa bestämmelser skall tillämpas vid kalkspridnings-uppdrag utförd av entreprenör gentemot beställare. Omfattningen av uppdraget bestäms av kontrakts-handlingarna vilka handlingar kompletterar varandra. Kontraktet gäller primärt och därefter kontraktshandlingarna i följande inbördes ordning: Kontrakt, Beställning, Anbud, Kalk 02, förfrågningsunderlag jämte tillhörande handlingar.

1.2 *Uppgiftsansvar*

För riktigheten av uppgifter ansvarar den part som lämnat dem. Motpartens godkännande befriar inte från här givna ansvar.

1.3 *Förutsättningar*

Det åligger entreprenören att skaffa sig erforderlig kännedom om förhållanden av betydelse för uppdragets genomförande. Härigenom inskränks inte beställarens ansvar enligt 1.2 ovan.

1.4 *Tillstånd*

Beställaren utverkar erforderliga tillstånd från myndigheter, mark- och vattenägare för entreprenadens genomförande.

Beställaren informerar berörda vatten- och fiskerättsägare

Entreprenören utverkar och bekostar övriga tillstånd inkluderande rätten att nyttja aktuella vägar och skall därvid anmäla till beställaren om medverkan behövs vid ansökan om visst tillstånd. Entreprenören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd erhållits innan därav beroende transporter och arbeten igångsätts.

1.5 *Lagar m.m.*

Entreprenören svarar för att lagar och andra författningar iakttas i den

del de berör hans åtagande. Detsamma gäller de föreskrifter och anvisningar som fastställts av myndigheter. Kompletteras eller ersätts sådana föreskrifter och anvisningar gäller de i sin nya lydelse.

Lagar och andra författningar, föreskrifter eller anvisningar, som träder i kraft efter anbudets avgivande och som medför ändringar i arbetets utförande eller i sättet för utförandet, skall föranleda reglering av kontraktssumman med belopp motsvarande bestyrkta kostnadsförändringar.

1.6 Äganderätt

Spridningsplaner och andra handlingar med tekniskt innehåll som part överlämnar förblir dennes egendom. Motparten får endast använda, reproducera eller sprida sådan handling, om det erfordras för det med handlingens överlämnade avsedda syftet.

Om part enligt tillämplig rätt är skyldig att tillhandahålla eller utlämna ovan angivna handlingar är parten inte ansvarig för detta.

1.7 Vägar samt mark- och vägskador

Alla vägar – förutom de allmänna – och övrig ianspråktagen mark kan om någon part så påkallar för- och efterbesiktigas i närvaro av beställaren, entreprenören och väghållaren. Det ankommer på entreprenören att hålla sig underrättad om förekommande vägstandard samt att – såvitt på honom ankommer – hålla vägen framkomlig. Vägarnas körbarhet och bärighet garanteras ej av beställaren.

Part får ej blockera eller stänga av anvisade vägar.

Väg- och markskador som orsakats av entreprenören skall entreprenören svara för oberoende av vårdslöshet. Sådana skador skall entreprenören beredas tillfälle att utan dröjsmål avhjälpa (dock senast inom 1 månad). Om så ej sker äger beställaren avhjälpa skadorna på entreprenörens bekostnad. Entreprenören äger rätt att vänta med att utföra del av entreprenad om det finns risk för mark- och vägskador men entreprenören skall anmäla detta till beställaren.

Om beställaren ändå vill genomföra entreprenaden övertar han ansvaret för mark- och vägskador.

1.8 Kräftpest

Beställaren skall i förfrågningsunderlaget ange vilka sjöar och vatten drag som omfattas av förbud enligt Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (1994:1716). Entreprenören skall i sådana fall iaktta vad som stadgas i ovannämnda förordning.

1.9 Sjösistemreglering

Beställaren skall i förfrågnings underlaget ange vilka sjöar och vattendrag som omfattas av vattenreglering samt ange den/de personer, företag eller myndigheter som entreprenören skall kontakta för att inhämta i nedanstående stycke angiven information. Har beställaren i förfrågningsunderlaget angivit att sjö eller vattendrag omfattas av vattenreglering åligger det entreprenören att inhämta uppgift om de vattenregleringar som kan komma att utföras under kontraktstiden.

1.10 Underrättelseskyldighet

Part skall utan dröjsmål underrätta motpart, då omständigheter av betydelse för entreprenaden ändras, eller då omständigheter av betydelse tillkommer.

Entreprenören skall informera beställaren när han avser att påbörja arbetena senast 7 dagar innan arbetet påbörjats.

2. ARBETENAS UTFÖRANDE

2.1 Arbetenas (uppdragets) omfattning

Arbetena skall utföras enligt kontraktshandlingarna. Se 1.1 ovan. Beställaren skall snarast efter antaget anbud, dock senaste en månad innan tidigaste möjliga starttidpunkt, tillställa entreprenören underlag för entreprenadens genomförande. Underlaget skall bestå av: Översiktskartor, spridningskartor samt spridningslistor. Översiktskartan, skala 1:000 000 alt 1:50 000 anger spridningsområdet samt tonnage för respektive projekt. Spridningskartan, som skall vara av god kvalitet, skall utgöras av antingen Gula Kartan, Fastighetskartan, Terrängkartan eller Ortofoto. Spridningskartan skall visa de enskilda numererade objekten. Spridningslistan anger objektens nummer och tonnage i 50% CaO. Samt eventuella anmärkningar och noter. Sent levererat underlag berättigar entreprenören till tidsförlängning alternativt ekonomisk kompensation.

2.2 Miljöhänsyn m.m.

Arbetena skall utföras så att minsta möjliga intrång sker i mark- och vattenägarers rätt.

Arbetena skall utföras så att minsta möjliga skada uppkommer på växt-, djur- och friluftsliv.

3. OMBUD, KONTROLL M.M.

3.1 Ombud

Vardera parten skall utse ombud för entreprenaden. Ombuden skall vara anträffbara på normal arbetstid.

3.2 *Kontroll*

Beställaren utövar den kontroll över entreprenaden som han anser lämplig.

För kontrollens utförande äger beställaren utse kontrollant som utövar kontroll över entreprenaden i beställarens ställe.

Kontrollanten äger för kontrollens utförande fritt tillträde till arbetsområdet och till annan plats där arbetet utföres. När kontrollant följer med fordon svarar entreprenören för säkerheten ombord. Kontrollanten är därvid skyldig att följa entreprenörens säkerhetsföreskrifter (flytvästar, säkerhetsbälten osv).

3.3 *Spridningsjournal*

Det åligger entreprenören att dagligen föra spridningsjournal. Spridningsjournalen skall innehålla uppgifter om den mängd kalk som spridits samt över vilka partier som kalken spridits. Redovisning skall dagligen ske på en av beställaren tillhandahållen kalkspridningskarta eller spridningsjournal. Spridningsjournalen och kalkspridningskartan skall vara tillgängliga för beställaren och dennes kontrollant.

3.4 *Följesedlar m.m.*

För varje leverans skall följesedeln avlämnas till beställaren. Följesedel skall utvisa levererad kvantitet kalk vägd på godkänd våg. Beställaren äger på egen bekostnad kontrollväga fordon samt uttaga prov på kalkningsmedel för analys. Fordonsvågen skall finnas utmed den vägsträcka som fordonet normalt färdas till eller från kalkningsentreprenaden. Vid nödvändig omväg för vägning debiteras beställaren milkostnad enligt gällande taxa.

Provtagning sker enligt Naturvårdsverkets allmänna råd.

Om mängden kalk och kalkkvalité vid kontrollvägning respektive analys inte överensstämmer med följesedel respektive offererad kvalitet skall entreprenören ersätta beställaren dennes samtliga kostnader i anledning av kontrollåtgärden. Vid tillämpning av ovanstående stycke skall en skälig differens tolereras.

4. TIDER

4.1 *Tidplan*

Arbetena skall utföras enligt upprättad tidplan och vara färdigställda inom den tid som stadgas i kontraktshandlingarna. Entreprenören äger rätt att fritt disponera tiden inom i upphandlingen/förfrågan angiven tidplan. Om beställaren efter genomförd upphandling justerar tidplan äger entreprenören rätt till skälig kompensation härför.

4.2 Tidsförlängning

Entreprenören äger rätt till erforderlig tidsförlängning till följd av

- a) vårdslöshet eller försummelse av beställaren.
- b) på kalkningsorten osedvanligt och på arbetena särskilt ogynnsamt inverkan väderleks-, mark- och isförhållanden.
- c) Vattenreglering som väsentligt försvårar uppdragets genomförande och som entreprenören inte erhållit kännedom om genom förfrågan enligt punkt 1.9 här ovan.
- d) Tillkommande krav eller önskemål som försvårar eller fördyrar entreprenadens genomförande.

Vid hinder p.g.a. omständighet enligt punkterna a), c) och d) här ovan är entreprenören berättigad att av beställaren erhålla ersättning för därigenom orsakad kostnad. Vid hinder enligt punkterna b) är entreprenören inte berättigad till sådan extra ersättning.

4.3 Försening

Försenas entreprenaden av skäl som anges i 4.2 punkterna b–c äger beställaren häva icke utförd del av entreprenaden under förutsättning att det av ekologiska skäl erfordras att resterande kalkning utföres inom den i tidplanen angivna tiden.

Vid hävning enligt denna punkt äger ingendera parten rätt till skadestånd. Entreprenörens ersättning skall nedsättas med belopp motsvarande icke utförda arbeten.

5. VITE OCH FÖRSÄKRING

5.1 Vite

För varje påbörjad sjudagarsperiod som entreprenören överskrider den dag då arbetena enligt kontraktshandlingarna skall vara slutförda eller den senare dag som skall gälla enligt 4.2 skall entreprenören utge vite med 2 % av kontraktssumman på de försenade projekten.

Sammanlagda vitet får inte överstiga 20 % av del av kontraktssumman som är hänförlig till de försenade projekten.

Beställaren förlorar sin rätt till vite om han inte framställt sådant krav senast två månader efter det att entreprenaden godkänts enligt punkten 7.1.

5.2 Försäkring

Entreprenören skall inneha ansvarighetsförsäkring täckande de skador som spridningsverksamheten kan åstadkomma. Försäkringsbeloppet skall vara lägst fem (5) miljoner kronor. Entreprenören skall på bestäl-

larens begäran tillstålla denna bevis på att avtalad försäkring finns. Om entreprenören underlåtit detta, får beställaren på entreprenörens bekostnad själv teckna försäkring som ger motsvarande försäkringskydd. Vid skada åligger det entreprenören att utnyttja avtalad försäkring.

Beställaren skall vara medförsäkrad och självriskerna skall uppgå till högst ett basbelopp.

6. EKONOMI

6.1 *Betalning*

Kontraktssumman erläggs enligt betalningsplan eller de andra villkor som parterna kommit överens om.

Om annat inte överenskommit skall beställaren betala faktura senast inom en månad efter mottagandet.

Av slutlikviden äger beställaren innehålla ett belopp motsvarande uppkomna viten, ev. skadestånd och annan förfallen fordran i anledning av kontraktet.

6.2 *Dröjsmålsränta*

Erläggs betalning inte i rätt tid utgår ränta enligt 6 § räntelagen.

6.3 *Mervärdesskatt*

Beställaren skall utöver kontraktssumman utge ersättning för därpå belöpande mervärdesskatt. Tillämplig procentsats för mervärdesskatt skall anges i anbudet vid varje tillfälle lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på kontraktssumman.

6.4 *Indexreglering*

I de fall kontraktssumman skall indexregleras skall detta anges i kontraktet.

6.5 *Reglering av fast pris utan indexreglering*

Fast pris utan indexreglering skall ändras med hänsyn till,

dels kostnadsändringen p.g.a. offentlig myndighets åtgärd eller beslut, och

dels kostnadsändring som är orsakad av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst, som är nödvändig för entreprenörens avtalade prestation.

Ändring av det avtalade priset skall dock endast ske om kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden.

6.6 Säkerhet

Föreskrivs i kontraktshandlingarna skyldighet för entreprenören att ställa säkerhet för sina åligganden skall denne inom två veckor efter avtalets undertecknande om beställaren så kräver ställa den säkerhet som beställaren finner godtagbar. Säkerheten skall begränsas till tio (10) % av kontraktssumman. Beställaren äger häva avtalet om entreprenören underlåter att inom angiven tid ställa begärd säkerhet.

Säkerheten skall kvarstå tills samtliga mellanhavanden slutreglerats.

7. SLUTREDOVISNING AV UPPDRAGET

7.1 Redovisning av uppdraget

Entreprenören skall efter att spridningsuppdraget genomförts till beställaren överlämna spridningsjournal, spridningskarta samt vågsedlar på hela kalkkvantiteten. Entreprenören skall även redovisa de väg- och markskador som åtgärdats.

Beställaren skall utan dröjsmål gå igenom ovan nämnda handlingar. Finner beställaren utifrån handlingarna samt övriga kontroller att entreprenaden utförts kontraktsenligt skall entreprenaden anses godkänd. Entreprenaden skall anses godkänd om:

- beställaren godkänt entreprenaden
- beställaren inte inom 1 månad från entreprenörens överlämnande av handlingar gjort befogad anmärkning mot entreprenaden, eller
- entreprenaden uppfyller vad som avtalats sedan beställaren gjort befogad anmärkning av entreprenaden

Entreprenaden skall anses godkänd även om det föreligger mindre avvikelser från vad som avtalats, om avvikelsen är utan betydelse för det avsedda ändamålet med entreprenaden.

Godkänns entreprenaden skall som godkännandedag anses den dag då entreprenören förklarat att entreprenaden är utförd och överlämnat samtliga handlingar enligt ovan.

Skulle analysprov eller annan omständighet som inte varit möjlig att kontrollera vid redovisningen av uppdraget, visa att entreprenaden inte utförts kontraktsenligt äger beställaren i den delen föra talan mot entreprenören trots att entreprenaden godkänts.

7.2 Meddelande av fel

Vill beställaren åberopa fel eller brist i de utförda arbetena skall han utan oskäligt dröjsmål efter det han märkt eller bort märka felet eller bristen underrätta entreprenören därom.

Lämnar beställaren inte meddelande om fel eller brist i det utförda arbetet inom ett år från det entreprenaden godkänts äger han inte åberopa felet eller bristen. Utan hinder av vad som sist stadgas äger beställaren åberopa fel eller brist i det utförda arbetet för såvitt entreprenören handlat i strid med tro och heder eller grovt vårdslöst. I sådant fall gäller i lag föreskriven preskriptionstid.

7.3 Avhjälpande av fel eller brist

Entreprenören skall inom 1 månad på egen bekostnad avhjälpa fel eller brist i de utförda arbetena, vid äventyr att detta eljest sker genom beställarens försorg och på entreprenörens bekostnad.

Brist eller fel i det utförda arbetet som uppenbarligen inte påverkar resultatet av uppdraget men vars avhjälpande skulle medföra oskälig kostnad är entreprenören skyldig att avhjälpa endast i den omfattning som med hänsyn till omständigheterna kan anses skälig. Sker ej avhjälpande skall kontraktssumman reduceras med belopp motsvarande icke utfört arbete

8. BEFRIELSEGRUNDER

8.1 Befrielsegrunder

Beställaren och entreprenören äger ej gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullfölja avtalet om dess fullgörande hindras till följd av oförutsedd omständighet utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut samt försening av underleverantör/ leverantör om förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt.

Har part ej utan dröjsmål underrättat motparten om sådan omständighet som angivits här ovan äger han inte åberopa denna som befrielsegrund.

Om avtalets fullföljande försenas mer än tre månader till följd av omständighet som anges i denna punkt äger part häva avtalet till den del det icke utförts.

Om part häver avtalet enligt denna punkt har entreprenören rätt till ersättning för utfört arbete.

9. HÄVNING

9.1 Beställarens hävningsrätt

Beställaren äger förutom vad som stadgas i 3.5, 4.3, 6.6, och 8.1 häva avtalet såvitt icke utförd del,

1. då entreprenaden försenats så att den uppenbarligen inte kan fär-

-
- digställas inom den avtalade tiden under förutsättning att förseningen medför väsentlig olägenhet för beställaren,
 2. då entreprenören är i sådant dröjsmål som avses i punkten 5.1 och dröjsmålet varat under så lång tid att det maximala vitesbeloppet uppnåtts,
 3. då entreprenören försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på sådant obestånd att han inte förväntas fullgöra sina åligganden,
 4. då entreprenören i väsentligt hänseende icke utför sina åligganden och rättelse ej sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran, samt
 5. om entreprenören utan beställarens medgivande helt eller delvis överlåter avtalet.

9.2 Entreprenörens hävningsrätt

Entreprenören äger förutom vad som stadgas i 8.1 häva avtalet såvitt avser icke utförd del,

1. då beställaren i väsentligt hänseende underlåter sina åligganden och rättelse ej sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran,
2. då beställaren försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på sådant obestånd att han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden, samt
3. om beställaren utan entreprenörens medgivande helt eller delvis överlåter avtalet.

9.3 Hävning

Vid hävande av kontraktet enligt 3.5, 9.1 och 9.2 skall värdet av utförd del av entreprenaden gottskrivas entreprenören.

9.4 Entreprenörens skadeståndsskyldighet

Sker hävande enligt 3.5 och/eller 9.1 är entreprenören skyldig ersätta beställaren den kostnadsökning, som på grund av hävandet uppkommer för entreprenadens färdigställande, samt den förutsägbara skada hävandet i övrigt åsamkar beställaren under det kontraktsår hävandet skett.

9.5 Beställarens skadeståndsskyldighet

Sker hävandet enligt 9.2 är beställaren utöver ersättning för vad entreprenören utfört av entreprenaden, skyldig ersätta den förutsägbara skada, som hävandet i övrigt åsamkar entreprenören.

9.6 Ansvarsbegränsning

Parts skada enligt 9.4-9.5 begränsas till 15 % av kontraktssumman eller det högre belopp som omfattas av och utbetalats från parts ansvarsförsäkring (jfr 5.2) jämte förekommande självrisk.

10. TVIST

10.1 Tvist

Tvist i anledning av avtalet skall avgöras av allmän domstol om inte parterna enas om annat.